



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง


- ๑ ชื่อโครงการ โครงการขยายไหล่ทาง ถนนสายมะลิวัลย์ ขอนแก่นชุมแพ -แหล่งท่องเที่ยวผาหินแก้ง ตำบล ชั่วเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๒๐๓,๐๐๐ บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน)
- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป งานรื้อคากกลางขยายไหล่ทาง
- ๔ รื้อคากกลางค่านวน ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒๐๓,๐๐๐ บาท
(สองแสนสามพันบาทถ้วน)


- ๕.๑ จำนวนงวดงาน ๑ งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน
- ๕.๒ บัญชีประมาณการรื้อคากกลาง
- ๕.๑ แบบสรุปราคากลาง งานขยายไหล่ทาง จำนวน ๑ แผ่น
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑ นายสยาม บุตรโยจันโท	ตำแหน่งวิศวกรโยธา ๗วช	เป็นประธานกรรมการ
๒ นายสุพรรณ สิ้นชัย	ตำแหน่งนายช่างโยธา ๗ว	เป็นกรรมการ
๓ นายวิจิต นาคอก	ตำแหน่งนายช่างโยธา ๖ว	เป็นกรรมการ



(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจวัดและออกแบบ



(นายบรรณ ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง


(นายวิรัตน์ นาคนชม)
ผู้อำนวยการสำนักการช่างโยธา ขวทบสาขา อ. สกลนคร)
รื้อปลั๊กงานวิศวกรรมโยธาส่วนจังหวัดขอนแก่น


(นางพัฒนาดี จันทร์นวล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
16 S.A. 2558


(นายวิธนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๑๖ ธ.ค. ๕๘

โครงการ ขยายไหล่ทางถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่นชุมแพ - แผลงทองเที่ยวผาทินแก้ง ตำบลข้าวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ลิตรละ 21.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานวางปากړุยทาง	ตร.ม.	1,200.00	1.36	1,632.00	1.3365	1.82	2,181.17
2	งานดินถม (ดินยืม)	ลบ.ม.	3,683.00	40.99	150,966.17	1.3365	54.78	201,766.29
TOTAL								203,947.45

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 - 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินไขลวงหน้าจ่าย 0 %
 ดอกเบียเงินกู้ 7 % ต่อปี

(นายสยาม บุตรโยจันโท)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

คิดเป็นเงินงบประมาณ
 (สองแสนสามพันบาทถ้วน)

=	203,947.45
=	1.3365
=	203,000.00

(นายสุพรรณ สิ้นชัย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิจิต นาคอก)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ ขยายไหล่ทาง ถนนสายมะลิวัลย์ ขอนแก่น ชุมแพ - แหล่งท่องเที่ยวผาหินแก้ง ตำบลข้าวเรียง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลข้าวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	152,598.17	1.3365	203,947.45	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				203,947.45	
คิดเพียง				203,000.00	

(สองแสนสามพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายสุพรรณ สิ้นชัย)
 นายช่างโยธา 7 ว.

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นายอมร พระคุณ)
 วิศวกรโยธา 8 ว
 ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นายบวร ชินอ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นายทองไทย กิตติทองศรี)
 หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ขยายไหล่ทาง ถนนสายมะลิวัลย์ ขอนแก่น ชุมแพ - แหล่งท่องเที่ยวผานินแก้ง ตำบลข้าวเรียง

อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 235 เมตร สูงเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาตรดินถม 3,668 ลบ.ม.

ลาดเอียง 1:2 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถางป่ากฤษฎาง	ตร.ม.	1,200	1.36	1,632.00	
2	งานดินถม (ปอดินยืม)	ลบ.ม.	3,683	40.99	150,966.17	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				152,598.17	

(หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทสิบเจ็ดสตางค์)

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายสุพรรณ สินชัย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7 ว