

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางหลวง ๒๑๓๓ - บ้านหัวนาหม้อ หมู่ที่ ๗,๑๕ ตำบลกุดธาตุ อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน งานทาง

โดยสังเขป ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางหลวง ๒๑๓๓ - บ้านหัวนาหม้อ หมู่ที่ ๗,๑๕ ตำบลกุดธาตุ อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐ ตร.ม. และตีเส้นผิวจราจร


๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **15 ส.ค. 2561** เป็นเงิน ๔๖๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน


๕. บัญชีประมาณการราคากลาง


๕.๑ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๔ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วย	จำนวน - แผ่น
๕.๕ แบบรูปรายการ	จำนวน ๗ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๖.๑ นายสำราญ อนุชาติ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพดล ตุ่นบัว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายสหภาพ วรสีหะ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

  
(นายสำราญ อนุชาติ)  
ผู้อำนวยการวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง


  
(นายบรรลพ ชินอ้วน)  
ผู้อำนวยการวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

  
(นายวิรัตน์ นาคคนชม)  
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง (นายชาติตา พรหมสาขา ณ สกลนคร)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

  
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

15 ส.ค. 2561

  
(นายวัฒนา ช่างเหลา)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางหลวง 2133 - บ้านหัวนาหม้อ หมู่ที่ 7,15 ตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จำนวนราคากลาง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 27.50 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย X Fn		
							(บาท)	(บาท)	
1	งานปรับบดอัดดินและบดอัดหินถมเดิม	ตร.ม.	1,550.00	13.90	21,545.00	1.3624	18,937.4	29,352.91	
2	งานพื้นทาง (หินคลุกแฉ่น)	ลบ.ม.	161.00	624.34	100,518.74	1.3624	850,600.8	136,946.73	
3	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	งานผิวทาง (รวม Widening และทางเชื่อม)								
	- Prime Coat & Tack Coat สำหรับผิวทาง								
	- Prime Coat	ตร.ม.	1,550.00	28.44	44,082.00	1.3624	38,746.7	60,057.32	
	- งานผิวทาง Cape Seal	ตร.ม.	1,550.00	102.19	158,394.50	1.3624	139,223.7	215,796.67	
4	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง								
	- สีเหลือง	ตร.ม.	7.00	250.00	1,750.00	1.3624	340,600.0	2,384.20	
	- สีขาว	ตร.ม.	62.00	250.00	15,500.00	1.3624	340,600.0	21,117.20	
จำนวน 1 งานงน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน									
หมายเหตุ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0%							TOTAL		465,655.02
									465,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุ้งงานก่อสร้างทาง = 341,790.24

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

สรุป กำหนดราคากลาง เป็นเงิน = 465,000.00 บาท  
 ตัวหนังสือ (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(.....)  
 (นายสำราญ อมุธาดี)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)  
 (นายพนพล ตุ่มบัว)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)  
 (นายสหภาพ วรสิทธิ์)  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง สายทางหลวง 2133 - บ้านหัวนาหน่อ ม.7, ม.15 ต.ภูซำตุ อ.หนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

ระยะทาง 0.310 กม. (จาก กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+310.00)

ผิวทาง Cape Seal กว้าง 5.00 เมตร

ไหล่ทาง Cape Seal กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 ราคาน้ำมันดีเซล 28.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	ประเภทงานทาง งานรื้อย้าย	คร.ม.	1,550	-	-	-	-	-	
				1.1 งานกรูยทางลงป่า	-	-	-	-	
				2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดชั้นทางเดิม	13.90	21,545.00	1.3624	18,937.4	29,352.91
				2.2 งานตัดชั้นรูปคันทาง	-	-	-	-	
				2.2.1 งานดินตัด	-	-	-	-	
				2.3 งานถมคันทาง	-	-	-	-	
2	งานดิน	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		
				2.3.1 งานดินถม	-	-	-		
				2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากงานดินตัด	-	-	-		
3	งานพื้นที่ทางและรองพื้นที่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		
				2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	-	-	-		
3	งานพื้นที่ทางและรองพื้นที่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		
	3.1 งานรองพื้นที่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-		

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
4	3.1.1 งานรองพื้นทาง (ลูกรังแน่น)	ลบ.ม.		-	-		-	-
	3.2 งานพื้นทาง							
	3.2.1 งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	161	624.34	100,518.74	1.3624	850.6008	136,946.73
	งานผิวทางและไหล่ทาง							
5	4.1 งานผิวทาง (รวม Widening และ ทางเชื่อม)							
	4.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง							
	4.1.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.	1,550	28.44	44,082.00	1.3624	38.7467	60,057.32
	4.1.2 งานผิวทาง Cape Seal	ตร.ม.	1,550	102.19	158,394.50	1.3624	139.2237	215,796.67
5	4.2 งานไหล่ทาง							
	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับไหล่ทาง							
	4.2.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.		-	-		-	-
5	งานเบ็ดเตล็ด	ตร.ม.		-	-		-	-

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	5.1 งานระบบระบายน้ำ							
	5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม							
	5.1.1(1) ท่อลอดกลม คสล.(อัดแรง) ขนาด $\phi$ 0.60 เมตร	ม.		-	-		-	-
	5.2 งานเครื่องหมายจราจร							
	5.2.1 งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐาน มอก.606							
	- ป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐาน)	ชุด		-	-		-	-
	- แบบ บ.1	ชุด		-	-		-	-
	- แบบ บ.2	ชุด		-	-		-	-
	- แบบ บ.3 - บ.55	ชุด		-	-		-	-
	5.2.2 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- สีเหลือง	ตร.ม.	7	250.00	1,750.00	1.3624	340.6000	2,384.20
	- สีขาว	ตร.ม.	62	250.00	15,500.00	1.3624	340.6000	21,117.20

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาตลาด (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง FACTOR F (พื้นที่ปกติ) เป็นเงินค่างานประเมิน				341,790.24	1.3624		465,655.02

ตัวอักษร (สี่แสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทสองสตางค์)

ผู้ประมาณราคา .....

(นายสำราญ อุษาค)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

