

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นที่ชนสงฆ์โดยสารอำเภอกุเวียง
ทางด้านทิศตะวันออกของสถานีนสงฆ์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 350,000.00 บาท
(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงพื้นถนนโดยการเทแอสฟัลต์ทับพื้นคอนกรีต
ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ราคาน้ำมันดีเซล 29.50 บาท/ลิตร
ราคาากลาง 317,600.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	242,970.10	1.3074	317,659.11	
	รวมราคาต้นทุน	242,970.10			
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			317,659.11	
	ราคาากลาง			317,600.00	

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

- 5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5ก) จำนวน 1 แผ่น
5.3 แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

- 6.1 นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์
6.2 นายลั่นกรูญ ผดุงกิจ
6.3 นายสสยาม บุตรโยจันโท


ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง
กรรมการกำหนดราคาากลาง
กรรมการและเลขานุการ ฯ

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
18 มิ.ย. 2561



(นายทรงวุฒิชัย ตีลภวิภาค)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานขนส่ง



(นางพัฒนาดี วิริยปิยะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงถนนโดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,326 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารเกอูเวียงทางด้านทิศตะวันออกของสถานี ฯ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคา แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 18 มิถุนายน 2561

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	317,600.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ		
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน)	317,600.00 ** 317,600	

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ฯ

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

นักบริหารงานช่าง ต้น

ลงชื่อ..... กรรมการ ฯ

(นายสันกรร ผดุงกิจ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ ฯ

(นายสยาม บุตรโยจันโท)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

ส่วนราชการ กองกิจการขนส่ง

- ประเภท ปรับปรุงถนนโดยลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,326 ตารางเมตร
- สถานที่ก่อสร้าง ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารเอกอภิวังทางด้านทิศตะวันออกของสถานี ฯ
- หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- ประมาณราคาแบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 18 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	242,970.10	1.3074	317,659.11	
	เดือนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
			รวมค่าก่อสร้าง	317,659.11	**
	(สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)		ยอดสุทธิ	317,600.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 1,326 ตารางเมตร

เฉลี่ยค่าประมาณราคา 240 บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ฯ

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

นักบริหารงานช่าง ต้น

ลงชื่อ..... กรรมการ ฯ

(นายสินกร ผดุงกิจ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ ฯ

(นายสยาม บุตรโยจันโท)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพื้นสถานีขนส่งผู้โดยสาร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารนอกคูเวียงทางด้านทิศตะวันออกของสถานี ฯ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 18 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	
1	งาน TACK COAT	ตร.ม.	1,326	10.87	14,413.62	(รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน)		14,413.62
2	งานผิวจราจร Asphaltic concrete	ตร.ม.	1,326	170.48	226,056.48	(รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน)		226,056.48
3	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	10	250.00	2,500.00	(รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน)		2,500.00
	รวมราคางาน				242,970.10		-	242,970.10

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ฯ

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

นักบริหารงานช่าง คัน

ลงชื่อ..... กรรมการ ฯ

(นายสันกรร มุดงกิจ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ ฯ

(นายสยาม บุตรโยชน์โท)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองกิจการขนส่ง


แบบ ปร.5

- ประเภท ปรับปรุงพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง ทางด้านทิศตะวันออกของสถานีขนส่งฯ โดยการเทแอสฟัลต์ทับพื้นคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,326 ตารางเมตร
- สถานที่ก่อสร้าง ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียงทางด้านทิศตะวันออกของสถานี ฯ
- หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- ประมาณราคาแบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อ 10 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	268,084.54	1.3074	350,493.73	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
			รวมค่าก่อสร้าง	350,493.73	**
	(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		ยอดสุทธิ	350,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 1,326 ตารางเมตร

เฉลี่ยค่าประมาณราคา 264 บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ.....  เจ้าหน้าที่จัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง
(นายสยาม บุตรโยจันโท)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียง ทางด้านทิศตะวันออกของสถานีขนส่งฯ โดยการเทแอสฟัลต์ทับพื้นคอนกรีต พื้นที่มีน้อยกว่า 1,326 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอภูเวียงทางด้านทิศตะวันออกของสถานี ฯ แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ประมาณการเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	
1	งาน TACK COAT	ตร.ม.	1,326	10.30	13,657.80	(รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน)		13,657.80
2	งานผิวจราจร Asphaltic concrete	ตร.ม.	1,326	189.99	251,926.74	(รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน)		251,926.74
3	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	10	250.00	2,500.00	(รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน)		2,500.00
	รวมราคางาน				268,084.54		-	268,084.54

ลงชื่อ..... ผู้ประมาณการ
 (นายสยาม บุตรโยชน์โท)
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ